ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO CIDIRIOS
ROD SC 480 - INTERIOR - Ipuaçu
CEP: 89832-000 CNPJ: 42.973.647/0001-40 Telefone: (49) 3630-0153
E-mail: cidirios@cidirios.sc.gov.br Site:

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 54/2025

Processo Adm.: **65/2025**
Data do Processo: **23/06/2025**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 65/2025
b) Nr. Licitação: 54/2025 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação: 23/06/2025
e) Objeto da Licitação: *AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MASSA NA VIBROACABADORA 400 MAX, N° SÉRIE 9713322111042, ANO 2023 UTILIZADA PELO CONSÓRCIO CIDIRIOS NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.*

Participante: LUQUIPECAS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	CHAVE FIM DE CURSO MET MV9H015 11YT - FURACAO/A4	2,000	UND	935,80	1.871,60
				Total do Participante:	**1.871,60**

Participante: UPEMAQ MAQUINAS E SERVICOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	MEIA HELICE INVERSORA DIREITA - VDA 400/421	5,000	UND	245,00	1.225,00
4	MEIA HELICE INVERSORA ESQUERDA - VDA 400/421	5,000	UND	245,00	1.225,00
				Total do Participante:	**2.450,00**

Participante: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ALETA INVERSORA DIREITA VDA 400/421	2,000	UND	182,59	365,18
2	ALETA INVERSORA ESQUERDA VDA 400/421	2,000	UND	182,59	365,18
				Total do Participante:	**730,36**

Total Geral: 5.051,96

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado

Ipuaçu, 23/06/2025

ANDERSON ELIAS BIANCHI:06627976986

Assinado de forma digital por ANDERSON ELIAS BIANCHI:06627976986
Dados: 2025.06.23 15:59:14 -03'00'

Assinatura do Responsável