ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO CIDIRIOS
ROD SC 480 - INTERIOR - Ipuaçu
CEP: 89832-000 CNPJ: 42.973.647/0001-40 Telefone: (49) 3630-0153
E-mail: cidirios@cidirios.sc.gov.br Site:

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 97/2025

Processo Adm.: **117/2025**
Data do Processo: **29/09/2025**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 117/2025
b) Nr. Licitação: 97/2025 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação: 29/09/2025
e) Objeto da Licitação: *AQUISIÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA (REPARO), DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM ARTICULADO Marca: WIRTGEN GROUP; Modelo: ROLOS TANDEM HAMM HD + 90 VT; Chassi: WGHOH181LHAA04667; Ano de FAB/MOD: 2022/2022 PERTENCENTE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA ENTRE OS RIOS - CIDIRIOS, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA.*

Participante: RICARDO CESAR VALGOI (14.100.104/0001-82)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Capa Conexão 10MM	3,000	UND	85,00	255,00
2	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	1,000	UND	900,00	900,00
3	Magnético/ Bobina Compressor	1,000	UND	580,00	580,00
4	Óleo Sistema ar condicionado	1,000	UND	30,00	30,00
5	Presostato	1,000	UND	220,00	220,00
6	Serviço de Mão de Obra (Remoção e Instalação de Peças AC)	1,000	UND	3.500,00	3.500,00
7	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA	1,000	UND	250,00	250,00
				Total do Participante:	**5.735,00**

Total Geral: 5.735,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado

Ipuaçu, 29 de Setembro de 2025

ANDERSON ELIAS BIANCHI:06627976986

Assinado de forma digital por ANDERSON ELIAS BIANCHI:06627976986
Dados: 2025.09.29 14:06:43 -03'00'

Assinatura do Responsável